Проект муниципального контракта на выполнение работ



Управление   по   строительству   АМС   г.Владикавказа,   именуемое   в   дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника управления
, действующее на основании
, с другой стороны, в заключили настоящий
Положения,  с   одной   стороны,   и  
,   в  лице  
,   именуемое     в
дальнейшем «Подрядчик», действующее на основании
соответствии с протоколом
от

№
Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1.
Предмет контракта
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству металлического ограждения    Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 95 (объем выполняемых работ представлен в локальном сметном расчете № 387- приложение №1 к настоящему Контракту) 1.2. Место выполнения работ: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Щегрииа,76а
2.
Цена контракта
2.1.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случая:
- цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
2.2. Цена Контракта составляет 
(сумма прописью) рублей.
2.3. Цена указана с учетом приобретения материалов, выплаты основной заработной платы производственным рабочим, налогов и других обязательных платежей.
3.
Срок, условия выполнения контракта
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены до конца декабря месяца 2010г., после заключения контракта, согласно календарного графика производства работ по объекту «Ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 95» (приложение № 2 к настоящему Контракту)
3.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по соглашению Сторон.
3.3.
Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией,
СНиПами и ТУ. с соблюдением мер техники безопасности и охраны труда. Материалы и
оборудование, при выполнении указанных работ, должны соответствовать ГОСТам и
экологической безопасности.
4.
Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1 Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.
4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
4.1.4.
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; иных обстоятельствах, угрожающих годности или результатов выполняемой работы, либо создающих условия препятствующие возможности завершения работы в срок.
4.1.5. Подрядчик, в течение гарантийного срока (36 месяцев) обязан, по требованию Заказчика, выполнять работы по устранению недостатков результата работ, предусмотренных Контрактом, или связанных непосредственно с предметом настоящего Контракта.
4.1.6. При исполнении данного Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.2.
Права Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик имеет право на получение за выполненные работы оплаты в полном объеме в сроки, в размере и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.
Обязанности Заказчика:
4.3.1. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.3.2. Обеспечивать финансирование производства работ, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4.4.
Права Заказчика.
4.4.1 Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
работы, выполняемой Подрядчиком, требовать надлежащего исполнения обязательств по
настоящему контракту.
4.4.2.  Заказчик вправе устранить недостатки своими силами, или поручить устранение
недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика.
5 . Порядок приема работ
5.1.
Приемка выполняемых работ осуществляется на предмет соответствия их объема и
качества требованиям документации об аукционе и настоящего Контракта. Для проверки
соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим
Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов.
5.2.
Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок, или
отказаться от исполнения Контракта.
5.3. Заказчик принимает объем выполненных работ, подписывает акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку стоимости выполненных работ (форма КС-3).
5.4. По окончанию работ, предусмотренных Контрактом, обеими сторонами подписывается акт приемки-передачи работ. При отказе от подписания акта, какой- либо из сторон, об этом делается пометка в акте. Основания отказа излагаются в акте, либо в отдельном документе.
6.
Порядок расчетов по Контракту
6.1. Оплата производится по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет заказчика, для финансирование данного контракта, не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с момента выполнения работ, после подписания сторонами акта приемки передачи работ и предъявления Подрядчиком всех необходимых документов к оплате.
6.2. Стоимость выполненных работ Заказчик оплачивает согласно подписанной сторонами справки формы КС-3.
6.3. Отчетный период для предъявления Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) устанавливается с 25-го числа предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца. Справки формы КС-3, предъявленные после 1-го числа месяца, следующего за отчетным, будут рассматриваться в следующем отчетном периоде.
7.
Ответственность сторон
7.1.
В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий
Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его
не пригодным использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от
Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Заказчик вправе потребовать неустойку в размере стоимости работ, подлежащих исправлению.
7.2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
7.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 ГК).
7.4. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны.
7.5.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
настоящим контрактом. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 0, 1% от суммы
контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
7.6. При наличии финансирования данного контракта из бюджета, Подрядчик, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Предельная просрочка исполнения Подрядчиком обязательств по данному Контракту составляет 10 дней, и при ее наступлении Заказчик имеет право обратиться в суд с иском о расторжении Контракта в силу существенного невыполнения Подрядчиком своих обязательств
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе потребовать все убытки в части, не покрытой неустойкой.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в статье 7 настоящего Контракта, если невозможность исполнения обязательств наступила в силу наступления непредвиденных обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти и управления.
В случае непредвиденных и не зависящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, постановлений Правительства, указов Президента и нормативно правовых актов других органов государственной власти и управления) Подрядчик обязан, по возможности в течение пяти, дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Контракта
8.2. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора, просрочка в выполнения условий Контракта составит более двух месяцев, Стороны вправе отказаться от настоящего Контракта или части его.
9.
Порядок рассмотрения споров
9.1.
При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим
законодательством РФ
9.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы спорные вопросы, разногласия либо претензии касающиеся Подрядчика, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола или протокола разногласий.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
9.4.
Изменения и дополнения к настоящему Контракту, предусмотренные законом,
документацией об аукционе, действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.
Заключительные положения
10.1.
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.
10.2.
По всем вопросам неурегулированным настоящим Контрактом Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.3.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом, по факсу, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон .
10.4.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон
10.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительном соглашением сторон или решением суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.
10.6. В случае уклонения от заключения настоящего контракта, а также его расторжения по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом сведения, об указанном Подрядчике включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
11.
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба,2, Управление по строительству АМС г.Владикавказ» УФК РСО-Алания (л/сч. 03606606000), ИНН 1502002885, ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России г.Владикавказ рас/счет 40204810400000000007, БИК 049033001 тел. 55-01-62.
начальник управления

м.п.
Муниципальное Образовательное Учреждение № 95
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 387
(локальная смета)
на устройство металиического ограждения
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

193836,69 руб.

1496,12 руб.

146,49 чел.час
	№ им
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Ограждение

	1
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж труб стальных (1 т конструкций)
HP, (3443 руб.): 90% от ФОТ СП, (37,24 руб.): Х3% от ФОТ
	0,312
	450 110.56
	291,87 29.88
	140,4
	34,49
	91,06
9,32
	10,47
	3,27

	2
	Прайс-лист
	Конструкции стальные(38 939.87\5.35\1.18) (т)
	0,312
	6168,2
	
	1924,48
	
	
	
	

	3
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж каркасов ворот без механизмов
открывания
(1 т конструкций)
HP, (73,67 руб.): 90% от ФОТ СП, (69,37руб.): 85%от ФОТ
	0,121
	3759,56 536,50
	2696,11 139,92
	454,91
	64,92
	326,23 16,93
	46,37
	5,61


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	СЦМ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы каркаса ворот с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)
	0,121
	12110,46
	
	1465,37
	
	
	
	

	5
	СЦМ-101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами (т)
	0,012
	9895,04
	
	118,74
	
	
	
	

	6
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж конструкций дверей (1 т конструкций)
HP, (54,2руб.): 90% от ФОТ СП, (51,19руб.): 85%от ФОТ
	0,068
	1050,78 877,90
	128,95 7,61
	71,45
	59,7
	8,77 0,52
	89.49
	6,09

	7
	СЦМ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы дверей с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т (т)
	0,068
	12110.46
	
	823,51
	
	
	
	

	8
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж ограждения металлического (1 т конструкций)
HP, (762,47руб.): 90% от ФОТ СП, (720,11 руб.): 85% от ФОТ
	1,694
	729,91 498,25
	140,44 1,86
	1236,47
	844,04
	237,91 3,15
	50,79
	86,04

	9
	СЦМ-201-0763
	Отдельные конструктивные элементы ограждения с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)
	1,694
	12110,46
	
	20515,12
	
	
	
	

	9
	ТЕР 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности)
HP, (486,2 руб.): 105% от ФОТ СП, (254,68 руб.): 55%, от ФОТ
	0.64
	1254,87 723,39
	2,44 0,12
	803,12
	462,97
	1,56 0,08
	71,06
4.
	45,48

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	27553,57
	1466,12
	665,53 30,00
	
	146,49

	Накладные расходы
	1415,96
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1132,79
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	
	

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	
	

	Строительные металлические конструкции
	28558,32
	
	
	
	101.01

	Отделочные работы
	1544
	
	
	
	45.48

	Итого
	30102,32
	
	
	
	146,49

	В том числе:
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Материалы
	25421,92
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	665,53
	
	
	
	

	ФОТ
	1496,12
	
	
	
	

	1 [акладные расходы
	1415,96
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1132,79
	
	
	
	

	30 102,32*5.35
	161047,41
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	161047,41
	
	
	
	146,49

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27553,57
	1466,12
	665,53 30,00
	
	146.49

	Накладные расходы
	1415,96
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1132,79
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	
	

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	
	

	Строительные металлические конструкции
	28558,32
	
	
	
	101,01

	Отделочные работы
	1544
	
	
	
	45.48

	Итого
	30102,32
	
	
	
	146,49

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	25421,92
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	665.53
	
	
	
	

	ФОТ
	1496,12
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1415,96
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1132,79
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	602,05
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	30704,37
	
	
	
	

	30 704,37 * 5.35
	164268,38
	
	
	
	

	НДС 18%
	29568,31
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	193836,69
	
	
	
	146,49


