.
Проект муниципального контракта на выполнение работ
г.Владикавказ
«
»
2010г.
Управление   по   строительству   АМС   г.Владикавказа,   именуемое   в   дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника управления
, действующее на основании
Положения,  с   одной  стороны,  и  
,   в  лице  
,   именуемое     в
дальнейшем «Подрядчик», действующее на основании 
, с другой стороны, в
соответствии с протоколом
от
№
, заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1.
Предмет контракта
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту  Муниципального
Дошкольного Общеобразовательного Учреждения № 27 в г.Владикавказе (объем выполняемых
работ представлен в локальном сметном расчете    № 386    приложение №1  к настоящему
Контракту)
1.2. Место выполнения работ: г.Владикавказ ул. Джанаева, 22
2.
Цена контракта
2.1.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случая:
- цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
2.2. Цена Контракта составляет 
(сумма прописью) рублей.
2.3. Цена указана с учетом приобретения материалов, выплаты основной заработной платы производственным рабочим, налогов и других обязательных платежей.
3.
Срок, условия выполнения контракта
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены до конца декабря месяца 2010 г.
3.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по соглашению Сторон.
3.3.
Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией,
СНиПами и ТУ, с соблюдением мер техники безопасности и охраны труда. Материалы и
оборудование, при выполнении указанных работ, должны соответствовать ГОСТам и
экологической безопасности.
4.
Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1 Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.
4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
4.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; иных обстоятельствах, угрожающих годности или результатов выполняемой работы, либо создающих условия препятствующие возможности завершения работы в срок.
4.1.5. Подрядчик, в течение гарантийного срока (36 месяцев) обязан, по требованию Заказчика, выполнять работы по устранению недостатков результата работ, предусмотренных Контрактом, или связанных непосредственно с предметом настоящего Контракта.
4.1.6. При исполнении данного Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.2.
Права Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик имеет право на получение за выполненные работы оплаты в полном объеме в сроки, в размере и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.
Обязанности Заказчика:
4.3.1. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.3.2. Обеспечивать финансирование производства работ, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4.4.
Права Заказчика.
4.4.1 Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
работы, выполняемой Подрядчиком, требовать надлежащего исполнения обязательств по
настоящему контракту.
4.4.2. Заказчик вправе устранить недостатки своими силами, или поручить устранение
недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика.
5 . Порядок приема работ
5.1. Оплата производится по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика, для финансирования данного контракта, не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с момента выполнения работ, после подписания сторонами акта приемки-передачи работ и предъявления Исполнителем всех необходимых документов к оплате.
5.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок, или отказаться от исполнения Контракта.
5.3. Заказчик принимает объем выполненных работ, подписывает акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку стоимости выполненных работ (форма КС-3).
5.4. По окончанию работ, предусмотренных Контрактом, обеими сторонами подписывается акт приемки-передачи работ. При отказе от подписания акта, какой- либо из сторон, об этом делается пометка в акте. Основания отказа излагаются в акте, либо в отдельном документе.
6.
Порядок расчетов по Контракту
6.1. Оплата производится по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет заказчика, для финансирование данного контракта, не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с момента выполнения работ, после подписания сторонами акта приемки передачи работ и предъявления Подрядчиком всех необходимых документов к оплате.
6.2. Стоимость выполненных работ Заказчик оплачивает согласно подписанной сторонами справки формы КС-3.
6.3. Отчетный период для предъявления Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) устанавливается с 25-го числа предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца. Справки формы КС-3, предъявленные после 1-го числа месяца, следующего за отчетным, будут рассматриваться в следующем отчетном периоде.
7.
Ответственность сторон
7.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его
/

не пригодным использования. Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Заказчик вправе потребовать неустойку в размере стоимости работ, подлежащих исправлению.
7.2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
7.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 ГК).
7.4. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны.
7.5.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
настоящим контрактом. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 0, 1% от суммы
контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
7.6. При наличии финансирования данного контракта из бюджета, Подрядчик, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Предельная просрочка исполнения Подрядчиком обязательств по данному Контракту составляет 10 дней, и при ее наступлении Заказчик имеет право обратиться в суд с иском о расторжении Контракта в силу существенного невыполнения Подрядчиком своих обязательств
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Заказчик вправе потребовать все убытки в части, не покрытой неустойкой.
8. Форс-мажор
8.1.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной в статье 7 настоящего Контракта,
если невозможность исполнения обязательств наступила в силу наступления
непредвиденных обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок,
постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти
и управления.
В случае непредвиденных и не зависящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, постановлений Правительства, указов Президента и нормативно правовых актов других органов государственной власти и управления) Подрядчик обязан, по возможности в течение пяти, дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Контракта
8.2.
В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора, просрочка в выполнения условий
Контракта составит более двух месяцев. Стороны вправе заключить соглашение о
расторжении Контракта.
,
9.
Порядок рассмотрения споров
9.1.
При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим
законодательством РФ
9.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы спорные вопросы, разногласия либо претензии касающиеся Подрядчика, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола или протокола разногласий.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
9.4.
Изменения и дополнения к настоящему Контракту, предусмотренные законом,
документацией об аукционе, действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.
Заключительные положения
10.1.
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.
10.2.
По всем вопросам неурегулированным настоящим Контрактом Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.3.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом, по факсу, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон .
10.4.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон
10.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительном соглашением сторон или решением суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.
10.6. В случае уклонения от заключения настоящего контракта, а также его расторжения по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом сведения, об указанном Подрядчике включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
11.
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба,2, Управление по строительству АМС г.Владикавказ» УФК РСО-Алания (л/сч. 03606606000), ИНН 1502002885, ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России г.Владикавказ рас/счет 40204810400000000007, БИК 049033001 тел.55-01-62.
Начальник управления   

м.п.
Ремонт Муниципального Дошкольного Общеобразовательного Учереждения №27
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 386
(локальная смета)
на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
Сметная трудоемкость

_324224,66 руб.

775,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
4 квартал
2009 г.
	№ пи
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Проемы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)
HP, (340,86руб.): 110%*0,7от ФОТ СП, (278,89руб.): 7()%*(),9 от ФОТ
	0,24
	1917,25 1751,54
	165.71 92,96
	460,14
	420,37
	39,77 22,31
	188,54
	45,25

	3
	ТЕРЮ-01-027-02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП 0,78: ТЗ  0,78 HP, (233,05руб.): 118%*0,7от ФОТ СП. 1159.97 тб.): 63%*0,9 от ФОТ
	0,24
	3768,17 1094,37
	738,67 81,22
	904,36
	262,65
	177,28 19,49
	104,9256
	25,18

	4
	С ЦМ -203-0072
	Блоки оконные металлопластиковые (м2)
	24
	581,95
	
	13966,8
	
	
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	f*f
	ТЕРрб 1-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания но
камню и бетону цементно-известковым раствором:
прямолинейных
(100 м2 отремонтированной поверхности)
HP. (263,26руб.): 79%*0,7от ФОР СП. (214,22 руб.): 50%*0,9 от ФОР
	0,12
	6665,79 3953,18
	24.84 13,93
	799,89
	474,38
	2,98 1,67
	383.06
	45.97

	5
	СЦМ-203-0378
	Доски подоконные шириной 300 мм (м)
	9.8
	82.83
	
	811.73
	
	
	
	

	6
	ТЕРр58-20-01
	Смена отливов (100 м)
HP, (23,18руб.): 83%*0.7от ФОР СП. (23,34 руб.): 65%'0,9 от ФОТ
	0,098
	2776,25 406.23
	4,68 0.96
	272,07
	39,81
	0,46 0.09
	41,41
	4,06

	7
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)
HP. (SO,93руб.): 110%*0,7от ФОР СП, (41.67 руб.): 70%*0,9от ФОР
	0.0625
	1131,03 965,32
	165,71 92,96
	70.69
	60,33
	10,36 5,81
	103,91
	6,49

	8
	ТЕР10-01-039--01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов)
HP, (17,94руб.): 118%*0,7от ФОР СП. (12.32руб.): 63%*0,9от ФОТ
	0,017
	4995,74 1101,20
	1299,45 176,27
	84,93
	18,72
	22,09 3,00
	104,28
	1,77

	9
	СЦМ-203-0233
	Блоки дверные высококачественные (м2)
	1.7
	668,17
	
	1135,89
	
	
	
	

	11
	ТЕРЮ-01-060-01
	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков)
HP. (5,88руб.): 118%*0,7от ФОТ СП, (4,04 руб.): 63%*0.9om ФОР
	0,097
	85,72 73,35
	2.96
	8,31
	7,12
	0,29
	7,82
	0,76

	12
	ТССЦ-203-0358
	Наличники (м)
	10.86
	7,47
	
	81,12
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	18595,93
	1283,38
	253,23 52,37
	
	129,48

	Накладные расходы
	935,1
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	734.45
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Проемы :
	
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	1243.18
	
	
	
	51,74

	Деревянные конструкции
	17426,34
	
	
	
	27,71

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	1277,37
	
	
	
	45,97

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	318,59
	
	
	
	4,06

	Итого
	20265,48
	
	
	
	129,48

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	17059,32
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	253,23
	
	
	
	

	ФОТ
	1335,75
	
	
	
	


	На
	2
	3
	1
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	кладные расходы
	
	
	
	
	935,1
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	734,45
	
	
	
	

	20 265,48 * 5,35
	108420,32
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Проемы
	108420,32
	
	
	
	129,48

	Раздел 2. Актовый
	зал
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРр57-06-06
	Циклевка паркетных полов (100 м2 пола)
HP, (239,96руб.): 8О%*0,7 от ФОТ (77, (262.24 руб.): 68%*0,9 от ФОТ
	1,2
	2178,77 357,08
	49,32
	2614,52
	428,5
	59,18
	36,4
	43,68

	13,1
	ТЕР15-04-026-03
	Высококачественная покрытие лаком по дереву
полов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
HP, (755,64руб.): 105%*0,7от ФОТ СП, 008,9руб.): 55%"0,9от ФОТ
	1,2
	2044,52 856,49
	11,54 0,24
	2453,42
	1027,79
	13,85 0,29
	77,44
	92,93

	14
	ТЕРрб 1-02-09
*
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)
HI', (H71,07руб.): 79%*0,7от ФОТ СП, (708,83 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,98
	2957,9 1599,28
	14,34 8,05
	2898,74
	1567,29
	14,05 7,89
	157,1
	153,96

	14,1
	ТЕРр61-02-04
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтированной поверхности)
HP, (232,39руб.): 79%*0,7 от ФОТ СП. (189,1 руб.): 50%*0.9от ФОТ
	1,96
	874,69 210,32
	7,28 4,08
	1714,39
	412,23
	14,27 8,00
	20,66
	40,49

	15
	ТЕРр62-16-03
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности)
HP, (375.96руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП, (302,11 руб.): 50%Ч9 от ФОТ
	2,45
	1740,16 272,82
	6,58 1,20
	4263,39
	668,41
	16,12 2,94
	27,53
	67.45

	17
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности)
HP, (572.63руб.): 105%*0,7от ФОТ СП, (385,65руб.): 55%*0,9 от ФОТ
	1,4
	2029,02 556,25
	12,28 0,24
	2840,63
	778,75
	17,19 0,34
	53,9
	75,46

	17,1
	ТЕРр53-01-02
	Разборка обшивки : оштукатуренной (100 м2 стен)
HP, (37,13руб.): 86%*0,7от ФОТ СП, (38.86 руб.): 70%*0,9от ФОТ
	0,156
	634 361,09
	272,91 34,32
	98,9
	56,33
	42,57 5,35
	41,6
	6,49


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	i8
	ТЕРЮ-04-010-01
	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции (100 м2 перегородок за вычетом проемов)
HP, (417,44руб.): 118%*0,7от ФОТ СП, (286,55руб.): 63%*0,9 от ФОТ
	0,21
	6846,05 2398,80
	123.56
7,77
	1437,67
	503,75
	25.95 1.63
	229,99
	48.3

	18.1
	СЦМ-101-0740
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной
10 мм
(м2)
	44,1
	34,53
	
	1522,77
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	19844,43
	5443,05
	203.18 26.44
	
	528,76

	11акладные расходы
	3502.22
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2682,24
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Актовый зал :
	
	
	
	
	

	11олы (ремонтно-строительные)
	3116,72
	
	
	
	43.68

	Отделочные работы"
	7516,87
	
	
	
	168,39

	! 11'i укатурные работы (ремонтно-строительные)
	6614.52
	
	
	
	194,45

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	4941.46
	
	
	
	67,45

	(тени (ремонтно-строительные)
	174,89
	
	
	
	6,49

	Деревянные конструкции
	3664,43
	
	
	
	48,3

	Итого
	26028.89
	
	
	
	528,76

	И том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	14198.2
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	203,18
	
	
	
	

	ФОТ
	5469,49
	
	
	
	

	I [акладные расходы
	3502,22
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2682,24
	
	
	
	

	26 028,89 * 5.35
	139254,56
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Актовый зал
	139254,56
	
	
	
	528,76

	Раздел 3. Лестничная клетка

	19
	ТЕРр62-16-03
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности)
HP, (32.22руб.): 80%*0,7от ФОТ СП, (25,89руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,21
	1740,16
272,82
	6,58 1,20
	365,43
	57,29
	1,38
0,25
	27,53
	5,78

	20
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)
HP. (42,03руб.): 123%*0,7от ФОТ СП, (32,95 руб.): 75%*0.9 от ФОТ
	0,13
	1712,98 360,33
	31,82 15,25
	222,69
	46,84
	4.14 1,98
	39,51
	5,14


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	П

	0  1
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к норме 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
HP, (1,59руб.): 123%*0,7от ФОТ
СП, (1.25руб.): 75%*0,9от ФОТ
	0,26
	338,5 4,56
	5,68
2,52
	88,0!
	1,19
	1,48 0,66
	0,5
	0,13

	21
	ТЕР11-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток: керамических для полов одноцветных с
красителем
(100 м2 покрытия)
HP, (138,29руб.): 123%*0,7от ФОТ СП. (108,42руб.): 75%*0.9от ФОТ
	0,13
	10014,68 1203,79
	104,62 31,79
	1301,91
	156,49
	13,6 4,13
	119,78
	15,57

	22
	ТЕР11-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтусов)
НТ. (20.01 руб.): 123%*0,7ош ФОТ СП, (15,69руб.): 75%*0.9от ФОТ
	0,09
	2936,05 258,18
	4,44
	264,24
	23,24
	0,4
	23,6
	2,12

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2242,28
	285,05
	21,00 7,02
	
	28.74

	I [акладные расходы
	234,15
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	184,2
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Лестничная клетка :
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	423,54
	
	
	
	5,78

	11олы
	2237,09
	
	
	
	22,96

	Итого
	2660,63
	
	
	
	28.74

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	1936,23
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	21
	
	
	
	

	ФОТ
	292,07
	
	
	
	

	11акладные расходы
	234,15
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	184,2
	
	
	
	

	2 660.63 * 5,35
	14234,37
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Лестничная клетка
	14234,37
	
	
	
	28,74

	Раздел 4. Электроосвещение

	23
	ТЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд)
HP. (65.33руб.): 110%*(),7от ФОТ СП. (53,-16 руб.): 70%*0,9от ФОТ
	0,4
	877 165,16
	711,84 46,97
	350,8
	66,06
	284,74 18,79
	15,64
	6,26

	24
	ТЕРм08-02-403-03
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м)
HP. (78.12руб.): 95%*0,7от ФОТ СП, (68.73руб.): 65%*0.9от ФОТ
	0,25
	1046,76 399,97
	176,72 69,97
	261,69
	99,99
	44,18 17,49
	37
	9,25


	
	2
	3
	1
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	25
	ТЕРм08-02-403-01
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий (100 м)
HP (65,28руб.): 95%*0,7от ФОТ СП. (57.42 руб.): 65%*0,9 от ФОТ
	0,45
	442.8 183,77
	88,42
34,35
	199,26
	82.7
	39,79 15,46
	17
	7,65

	26
	ССЦ6-04г
	Кабель марки ВВГнг-ЛС-Зх2,5 (1000м)
	0.07
	5366,4
	
	375,65
	
	
	
	

	27
	ТЕРм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)
HP. (4,89руб.): 95%*0,7 от ФОТ
СП, (4.3руб.): 65%*0,9от ФОТ
	0,02
	401.12 367.08
	9,85 0,62
	8,02
	7,34
	0,2 0.01
	32,2
	0,64

	28
	СЦМ-545-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки
(шт)
	2
	6,5
	
	13
	
	
	
	

	29
	ТЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)
HP, (5,79руб.): 95%*0,7от ФОТ СП, (5,09руб.): 65%*0,9от ФОТ
	0,02
	526,19 434,34
	9,85 0,62
	10,52
	8,69
	0,2 0,01
	38,1
	0,76

	30
	ССЦ1-06г
	Розетка штепсельная малогабаритная (шт)
	2
	14
	
	28
	
	
	
	

	31
	ТЕРр67-08-02
	Смена светильников с: люминесцентными лампами (100 шт.)
HP, (64,52руб.): 85%*0,7от ФОТ
СП, (63.43руб.): 65%*0.9от ФОТ
	0.06
	45386,81 1806,10
	1,71 0,96
	2723,21
	108,37
	0,1 0,06
	163,3
	9,8

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3970,15
	373,15
	369,21 51,82
	
	34,36

	1 !акладные расходы
	283.92
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	252,43
	
	
	
	

	Итоги по разделу 4 Электроосвещение :
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	469.59
	
	
	
	6,26

	Итого Монтажные работы
	4036,91
	
	
	
	28,1

	Итого
	4506,5
	
	
	
	34,36

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	3227,79
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	369,21
	
	
	
	

	ФОТ
	424,97
	
	
	
	

	Накладные расходы
	283,92
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	252,43
	
	
	
	

	4 506,50 * 5,35
	24109,78
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Электроосвещение
	24109,78
	
	
	
	34,36

	Раздел 5. Отопление


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	ТЕРр65-19-0!
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг (100 шт.)
HP, 01,71 руб.): 74%*0,7от ФОТ СП, (27,54 руб.): 50%*0,9 от ФОТ
	0,06
	1041.26 993,30
	47.96 26,90
	62,48
	59,6
	2.88 1,61
	ПО
	6,6

	33
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов: чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов)
HP, (55,45руб.): 128%*0,7от ФОТ СП. (46,23 руб.): 83%*0,9от ФОТ
	0,076
	1449,56 781,22
	320,22 33,16
	110,17
	59,37
	24,34
2,52
	75,7
	5,75

	34
	СЦМ-300-0556
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90. высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (квт)
	7,6
	370,01
	
	2812,08
	
	
	
	

	35
	ТЕРр65-15-06
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 20 мм (100 м трубопроводов)
HP, (333,01 руб.): 103%*0,7от ФОТ СП, (249,41 руб.): 60%*0,9 от ФОТ
	0.24
	9270,26 1924,44
	54,43
	2224,86
	461,87
	13,06
	174
	41,76

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5209,59
	580,84
	40,28 4,13
	
	54,11

	1 [вкладные расходы
	420,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	323,18
	
	
	
	

	Итоги по разделу 5 Отопление :
	
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	121,73
	
	
	
	6,6

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	3023,93
	
	
	
	5.75

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
	2807,28
	
	
	
	41,76

	Итого
	5952,94
	
	
	
	54,11

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	4588,47
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	40,28
	
	
	
	

	ФОТ
	584,97
	
	
	
	

	Накладные расходы
	420,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	323,18
	
	
	
	

	5 952,94 * 5,35
	31848,23
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Отопление
	31848,23
	
	
	
	54,11

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	49862,38
	7965,47
	886.90 141,78
	
	775,45

	Накладные расходы
	5375,57
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4176,5
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	55377,54
	
	
	
	747.35

	Итого Монтажные работы
	4036,91
	
	
	
	28,1


^
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Итого
	59414,45
	
	
	
	775.45

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	41010,01
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	886,9
	
	
	
	

	ФОТ
	8107,25
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5375,57
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4176,5
	
	
	
	

	11епредвиденные затраты 2%
	1188,29
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	60602,74
	
	
	
	

	60 602,74 * 5.35
	324224,66
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	
	324224,66
	
	
	
	775,45

	
	•/*"".., _пл.    /7.Ч:»
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