Проект муниципального контракта
на выполнение работ
Управление   по   строительству   АМС   г.Владикавказа,   именуемое   в   дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника управления
, действующее на основании
, с другой стороны, в заключили настоящий
Положения,  с  одной  стороны,  и  
,  в  лице 
,  именуемое     в
дальнейшем «Подрядчик», действующее на основании
соответствии с протоколом
от

№
Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1.
Предмет контракта
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ( замена холодного водопровода)  Муниципального  образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 34 (объем выполняемых работ представлен в локальном сметном расчете № 389-2009 приложение №1 к настоящему Контракту) 1.2. Место выполнения работ: г.Владикавказ, пос.Заводской, ул.Бульварная 73.
2.
Цена контракта
2.1.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случая:
- цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
2.2. Цена Контракта составляет
(сумма прописью) рублей.
2.3. Цена указана с учетом приобретения материалов, выплаты основной заработной платы производственным рабочим, налогов и других обязательных платежей.
3.
Срок, условия выполнения контракта
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены до конца декабря месяца 2010 г.
3.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по соглашению Сторон.
3.3.
Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией.
СНиПами и ТУ, с соблюдением мер техники безопасности и охраны труда. Материалы и
оборудование, при выполнении указанных работ, должны соответствовать ГОСТам и
экологической безопасности.
4.
Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1 Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.
4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
4.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; иных обстоятельствах, угрожающих годности или результатов выполняемой работы, либо создающих условия препятствующие возможности завершения работы в срок.
4.1.5. Подрядчик, в течение гарантийного срока (36 месяцев) обязан, по требованию Заказчика, выполнять работы по устранению недостатков результата работ, предусмотренных Контрактом, или связанных непосредственно с предметом настоящего Контракта.
4.1.6. При исполнении данного Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.2.
Права Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик имеет право на получение за выполненные работы оплаты в полном объеме в сроки, в размере и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.
Обязанности Заказчика:
4.3.1. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.3.2. Обеспечивать финансирование производства работ, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4.4.
Права Заказчика.
4.4.1 Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
работы, выполняемой Подрядчиком, требовать надлежащего исполнения обязательств по
настоящему контракту.
4.4.2. Заказчик вправе устранить недостатки своими силами, или поручить устранение
недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика.
5 . Порядок приема работ
5.1. Оплата производится по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика, для финансирования данного контракта, не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с момента выполнения работ, после подписания сторонами акта приемки-передачи работ и предъявления Исполнителем всех необходимых документов к оплате.
5.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок, или отказаться от исполнения Контракта.
5.3. Заказчик принимает объем выполненных работ, подписывает акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку стоимости выполненных работ (форма КС-3).
5.4. По окончанию работ, предусмотренных Контрактом, обеими сторонами подписывается акт приемки-передачи работ. При отказе от подписания акта, какой- либо из сторон, об этом делается пометка в акте. Основания отказа излагаются в акте, либо в отдельном документе.
6.
Порядок расчетов по Контракту
6.1. Оплата производится по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет заказчика, для финансирование данного контракта, не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с момента выполнения работ, после подписания сторонами акта приемки передачи работ и предъявления Подрядчиком всех необходимых документов к оплате.
6.2. Стоимость выполненных работ Заказчик оплачивает согласно подписанной сторонами справки формы КС-3.
6.3. Отчетный период для предъявления Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) устанавливается с 25-го числа предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца. Справки формы КС-3, предъявленные после 1-го числа месяца, следующего за отчетным, будут рассматриваться в следующем отчетном периоде.
7.
Ответственность сторон
7.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его
не пригодным использования. Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Заказчик вправе потребовать неустойку в размере стоимости работ, подлежащих исправлению.
7.2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
7.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 ГК).
7.4. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны.
7.5.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
настоящим контрактом. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 0, 1% от суммы
контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
7.6. При наличии финансирования данного контракта из бюджета. Подрядчик, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Предельная просрочка исполнения Подрядчиком обязательств по данному Контракту составляет 10 дней, и при ее наступлении Заказчик имеет право обратиться в суд с иском о расторжении Контракта в силу существенного невыполнения Подрядчиком своих обязательств
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Заказчик вправе потребовать все убытки в части, не покрытой неустойкой.
8. Форс-мажор
8.1.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной в статье 7 настоящего Контракта,
если невозможность исполнения обязательств наступила в силу наступления
непредвиденных обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок,
постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти
и управления.
В случае непредвиденных и не зависящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, постановлений Правительства, указов Президента и нормативно правовых актов других органов государственной власти и управления) Подрядчик обязан, по возможности в течение пяти, дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Контракта
8.2.
В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора, просрочка в выполнения условий
Контракта составит более двух месяцев, Стороны вправе заключить соглашение о
расторжении Контракта.
9.
Порядок рассмотрения споров
9.1. При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством РФ
9.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы спорные вопросы, разногласия либо претензии касающиеся Подрядчика, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола или протокола разногласий.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
9.4.
Изменения и дополнения к настоящему Контракту, предусмотренные законом,
документацией об аукционе, действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.
Заключительные положения
10.1.
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.
10.2.
По всем вопросам неурегулированным настоящим Контрактом Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.3.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом, по факсу, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон .
10.4.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон
10.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительном соглашением сторон или решением суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.
10.6. В случае уклонения от заключения настоящего контракта, а также его расторжения по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом сведения, об указанном Подрядчике включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
11.
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: 362040. РСО - Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба,2, Управление по строительству АМС г.Владикавказ» УФК РСО-Алания (л/сч. 03606606000), ИНН 1502002885, ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России г.Владикавказ рас/счет 40204810400000000007, БИК 049033001 тел.55-01-62.
Начальник управления   

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 389-2009
(локальная смета)
на замену холодного водопровода


(наименование работ и затрат, наименование объекта)
313,988 тыс.руб.
Сметная стоимость строительных работ
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.
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	Обоснование
	Наименование
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	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
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раб.на
ед.
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Водопровод

	1
	ТЕР1-02-055 9
	Разработка фунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа фунтов 3
HP, (2365,31 руб.): 80%от ФОТ(2956,64руб.) СП, (1478,32 руб.): 50% от ФОТ (2956,64 руб.)
	100 мЗ гру чта
	0,7
	3672,84
	3672,84
	
	
	2570,99
	2570,99
	
	
	381
	266,7
	
	

	2
	ТЕР22-01-012-01
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: до 50 мм
HP, (499,32руб.): 130% от ФОТ (384,09руб.) СП, (307,66руб.): 89%*0,9от ФОТ(384.09 руб.)
	1 км
трубоиров
ода
	0,058
	12501,86
	4890,9
	7112,75
	867,6
	725,11
	283,67
	412,54
	50,32
	411
	23,84
	69,94
	4,06

	3
	СЦМ-103-0139
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм
	м
	36,14
	37,65
	
	
	
	1360,67
	
	
	
	
	
	
	

	4
	СЦМ-103-
0132
	Грубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм
	м
	22
	15,85
	
	
	
	348,7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	СЦМ-103-
9140-8
	Вентили обратные муфтовые 16Б1 бк диаметром 32 мм
	шт
	2
	46,99
	
	
	
	93,98
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	3
	4
	5
	6
	7
	X
	9
	10
	11
	12
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	17

	
	ТЕР22-02-003-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:
до 50 мм
HP, (209J3 руб.): 130% от ФОТ(160,87руб.)
СП, (128,86руб.): 89%'0,9от ФОТ(160,87руб.)
	1 км
трубоиров
ода
	0,058
	6016,83
	2410,63
	1326,1
	1,16
	348.98
	139,82
	76,91
	0,07
	223
	12,93
	0,1
	0,01

	7
	СЦМ-101-
1995
	Мастика битумная
	т
	0,1003
	3640,6
	
	
	
	365,15
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР22-06-
001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
HP, (48,23руб.): 130% от ФОТ(37,1 руб.) СП, (29,72руб.): 89%*0,9 от ФОТ(37,1 руб.)
	1 км
трубопров
ода
	0,058
	584,14
	556,23
	
	
	33,88
	32,26
	
	
	56,7
	3,29
	
	

	9
	ТЕР22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
HP, (35.36руб.): 130% от ФОТ (27,2 руб.) СИ, (21,79руб.): 89%*0,9от ФОТ(27,2руб.)
	1 врезка
	1
	97,24
	17,87
	62,18
	5,78
	97,24
	17,87
	62,18
	5,78
	1,46
	1,46
	0,48
	0,48

	10
	ТЕР22-04-001-01
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
HP, (436,25руб.): 130%от ФОТ(335,58руб.) СП, (268,8руб.): 89%*0,9 от ФОТ (335,58руб.)
	10 мЗ
железобет
онных и
бетонных
конструкц
ий колодцев
	0,21
	23553,85
	1068,32
	3119,77
	321,22
	4946,31
	224,35
	655,15
	67,46
	106,3
	22,32
	28,54
	5,99

	11
	СЦМ-103-
0754
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	3
	619,04
	
	
	
	1857,12
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР22-03-
006-01
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
HP, (15,37руб.): 130% от ФОТ(11,82 руб.) СП, (9,47руб.): 89%*0,9от ФОТ(11,82руб.)
	1
задвижка
(или
клапан
обратный)
	1
	25,46
	10,28
	0,74
	
	25,46
	10,28
	0,74
	
	1,01
	1,01
	0,01
	0,01

	13
	СЦМ-300-
1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт
	1
	283,45
	
	
	
	283,45
	
	
	
	
	
	
	

	14
	СЦМ-533-
0192
	Фланцы из углеродистой стали ВСтЗспЗ с температурным пределом применения от 243 К (■ ЗОград.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл
	2
	191,76
	
	
	
	383,52
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 3
HP. (574,41 руб.): 80% от ФОТ (718,01 руб.) СП, (323,1 руб.): 50%,*0,9от ФОТ(718,01 руб.)
	100 мЗ грунта
	0,6
	1040,6
	1040,6
	
	
	624,36
	624,36
	
	
	121
	72.6
	
	


	
	yfl
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
HP, (5-1,91 руб.): 142%от ФОТ(38,67руб.) СП, (33,06руб.): 95%*0,9от ФОТ(38,67руб.)
	100 мЗ материала основания
(в
плотном
теле)
	0,06
	3X10,0.1
	ЛМ 71
	1564,69
	335,77
	228,6
	13,48
	214,18
	20,15
	24,19
	1,45
	20,6
	1,24

	17
	СЦМ-408-0116
	Гравий для строительных работ марка Др. 18, фракция 40-70 мм
	мЗ
	6
	122,59
	
	
	
	735,54
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРр65-09-11
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм
HP, (2842,82руб.): 103% от ФОТ(2760,02руб.) СП, (1656,01 руб.): 60% от ФОТ (2760,02 руб.)
	100 м
трубопров
одов
	1,4
	8672,65
	1714,3
	54,88
	
	12141,71
	2400,02
	76,83
	
	155
	217
	0,6
	0,84

	19
	ТЕРр65-09-12
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм
IIP, (1015,29руб.): 103% от ФОТ(985,72руб.) ОН, (591,-13 руб.): 60%, от ФОТ (985,72 руб.)
	100 м
трубопров
одов
	0,5
	11017,48
	1714,3
	59,12
	
	5508,74
	857,15
	29,56
	
	155
	77,5
	0,65
	0,33

	20
	ТЕР46-03-
010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
///', (62,18руб.): 110%от ФОТ(56,53руб.) СП, (36,7-1 руб.): 65%о от ФОТ(56,53руб.)
	100 отверстий
	0,1
	1963,82
	387,6
	1576,22
	104,01
	196,38
	38,76
	157,62
	10,4
	35,43
	3,54
	8,99
	0,9

	21
	ГЕР46-03-009-01
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм
HP, (195,04руб.): 110%от ФОТ(177,31 руб.) СП, (115,25руб.): 65%от ФОТ(177,31 руб.)
	100 шт.
	0,3
	2375,88
	382,38
	1993,5
	131,55
	712,76
	114,71
	598,05
	39,47
	36,21
	10,86
	11,37
	3,41

	22
	ТЕР46-03-
017-07
	Заделка гнезд, борозд
HP, (68,54руб.): 110%, от ФОТ (62,31 руб.) СП, (40,5 руб.): 65% от ФОТ (62,31 руб.)
	1 мЗ заделки
	0,2
	1298,48
	270,89
	13,22
	
	259,7
	54,18
	2,64
	
	28,88
	5,78
	0,17
	0,03

	Итого по разделу 1 Водопровод
	265750
	
	
	
	
	720,28
	
	17,3

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	33848
	7381,9
	2286,4
	193,65
	
	720,28
	
	17,3

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	35299
	8489,19
	2629,37
	222,69
	
	720,28
	
	17.3

	Накладные расходы
	8422
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5041
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	8416
	
	
	
	
	339,3
	
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	13902
	
	
	
	
	64,85
	
	10,55

	Автомобильные дороги
	351
	
	
	
	
	1,45
	
	1,24

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
	24261
	
	
	
	
	294,5
	
	1,17

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	1832
	
	
	
	
	20,18
	
	4,34

	Итого
	48762
	
	
	
	
	720,28
	
	17,3

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	


	J^1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	/•материалы
	24180
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	2629
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	8712
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	8422
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5041
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	975
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	49737
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 4 квартала 2009г 49 736,73 * 5,35
	266092
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	47896
	
	
	
	
	
	
	

	ВОКГО но смете
	313988
	
	
	
	
	720,28
	
	17,3


